ДОГОВОР  № М02-2022
г. Саратов                                      


                    «18»  февраля  2022 г.

Товарищество собственников недвижимости «На Петровской», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице председателя Правления Гончарова Геннадия Дмитриевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью «Телематика», именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Предметом договора является капитальный ремонт в ИТП жилого дома по адресу: г. Энгельс, ул. Петровская, дом 88. Подробный перечень выполняемых работ изложен в Приложении № 1 к настоящему договору.
2. ЦЕНА И ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА
2.1. Общая стоимость работ по настоящему Договору составляет 487 063 (Четыреста восемьдесят семь тысяч шестьдесят три) рубля 20 коп. в том числе НДС 20%.
2.2. Оплата по настоящему Договору производится в следующем порядке:


– перед началом выполнения работ по настоящему Договору Заказчик оплачивает Подрядчику 30% от общей стоимости Договора.
2.3. Оплата по настоящему Договору производится в безналичном порядке, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.
3. СРОКИ И ЭТАПЫ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
3.1 Подрядчик приступает к работам после поступления Денежных средств на расчетный счет Подрядчика, и обязуется выполнить работу в течение 30 (тридцати) рабочих дней.
3.2 Подрядчик имеет право выполнить Работу досрочно.

4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

4.1. Подрядчик обязан:

4.1.1. Выполнить все предусмотренные настоящим Договором работы в полном соответствии с технической документацией. Результаты Работ должны отвечать требованиям законодательства Российской Федерации и соответствующим государственным стандартам.    

4.1.2. По результатам Работы передать ее результат и права на  него Заказчику, а также передать Заказчику документацию, необходимую  последнему для использования результата Работы.

4.1.3. Исправить по требованию Заказчика за свой счет все выявленные недостатки, если в процессе выполнения Работы Подрядчик допустил отступление от условий Договора, ухудшившее качество Работы, в срок, дополнительно согласованный Сторонами.

4.1.4. Соблюдать правила техники безопасности и пожарной безопасности на объекте Заказчика.
4.2. Подрядчик вправе:

4.2.1.Самостоятельно установить порядок (последовательность) выполнения Работы по настоящему Договору.

4.2.2. Не приступать к выполнению Работы,  приостановить  Работу,  а также отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения  убытков в случаях, когда нарушение Заказчиком своих  обязанностей  по  настоящему Договору (в том числе по  оплате, предоставлению оборудования и т.д.)  препятствует  выполнению Работы.

4.3. Заказчик обязан:
4.3.1. Своевременно оплатить Работу в порядке, согласованном в п.2 настоящего Договора.

4.3.2. Давать по запросу Подрядчика разъяснения и документацию, необходимые последнему для надлежащего выполнения Работы по настоящему Договору.

4.3.3. Принять результат Работ в порядке и сроки, определенные настоящим Договором.  

4.3.4. Для обеспечения выполнения работ Заказчик представляет Подрядчику охраняемое место для хранения инструмента и оборудования.

4.4. Заказчик имеет право:

4.4.1. В любое время в рабочие часы Подрядчика проверять ход и качество работы, Подрядчиком, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
4.4.2. Отказаться от Договора и потребовать возмещения убытков, если Подрядчик не приступает своевременно к выполнению Работы.
5. ПРИЕМКА РАБОТЫ
5.1. Заказчик обязан в течение двух дней после получения от Подрядчика извещения  об  окончании  Работы,  либо  по  истечении  срока, указанного в п.3.1 настоящего Договора, с участием Подрядчика осмотреть и принять Работу и ее результат по Акту сдачи-приемки работ (по форме КС-2).

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской федерации. 

6.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору в случае действия обстоятельств непреодолимой силы, прямо или косвенно препятствующих исполнению настоящего Договора, то есть таких обстоятельств, которые независимы от воли Сторон, не могли быть ими предвидены в момент заключения Договора и предотвращены разумными средствами при их наступлении.
7. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО СДАННЫМ РАБОТАМ

7.1. Подрядчик гарантирует качество выполняемых работ в течение 60 месяцев со дня приемки выполненных работ. В случае выявленных недостатков в течение этого срока подрядчик устраняет своими силами и за свой счет, в том числе и все сервисные и гарантийные работы.

7.2. Гарантия на смонтированное оборудование определяется на основании паспортов от завода-изготовителя оборудования.

7.3. При обнаружении дефектов Заказчик должен письменно известить об этом Подрядчика. Подрядчик направляет своего представителя не позднее 5-и рабочих дней с даты получения извещения, а в случае выявления дефектов, ведущих к нарушению безопасности эксплуатации Объекта и (или) убыткам, - немедленно. Представители Сторон составляют акт, фиксирующий дефекты, и согласовывают порядок и сроки их устранения. Срок устранения дефектов не должен превышать сроков, необходимых для подготовки производства соответствующих работ и производства таких работ, более чем на 5 (пять) рабочих дней.

7.4. При отказе Подрядчика от составления и (или) подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт с привлечением независимых экспертов, все расходы по оплате услуг которых, при установлении наступления гарантийного случая, несет Подрядчик.

7.5. Если Подрядчик не обеспечивает устранение выявленных дефектов в установленные сроки, Заказчик вправе привлечь для выполнения этих работ другую организацию за счет Подрядчика, в том числе за счет обеспечения исполнения его обязательств по устранению выявленных дефектов в гарантийный период.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

8.2. Споры и разногласия, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, будут решаться Сторонами путем переговоров. В случае не достижения согласия спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд Саратовской области.

8.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, только если они составлены в письменной форме и подписаны уполномоченными  представителями обеих Сторон.

8.4. Любые дополнения, протоколы, приложения к настоящему Договору становятся его неотъемлемыми частями с момента их подписания уполномоченными представителями обеих Сторон.

8.5. Во всем, что не оговорено в настоящем Договоре, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

8.6. Настоящий Договор и приложения к нему составлены в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

Приложение № 1 – сметный расчет на 10 листах.
9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ПОДРЯДЧИК: Общество с ограниченной ответственностью «Телематика», 410002, Россия, г. Саратов, улица им. Мичурина, 150/154, Тел/факс: (8452) 245-665, ОКТМО 637 010 00 001, ОКПО 04296434, ОКАТО 63401364000, ИНН 6450095370, КПП 645001001, ОГРН 1166451073139, Банк Филиал "Корпоративный" ПАО "СОВКОМБАНК" (г. Москва) БИК 044525360, Корр. счет 30101810445250000360, Расчетный счет 40702810012550014933, Email: telematika_saratov@mail.ru
ЗАКАЗЧИК: ТСН «На Петровской», Адрес: г. Энгельс, ул. Петровская д.88 кв.137, ОГРН: 1166451076395, ИНН 6449084543, КПП 644901001, ОКПО 04929129, ОКАТО 63450000000, ОКОГУ 4210014, Банковские реквизиты счета на капремонт: р/с 40705810056000000690 в ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, к/с 30101810200000000607, БИК 043601607.
	«Подрядчик»
	«Заказчик»

	ООО «Телематика»
	Председатель правления

	
	ТСН «На Петровской»

	_____________/ О.М. Алмагамбетов
	______________/Г.Д. Гончаров


Приложение № 1
к договору № М02-2022 от _18.02.2022 г._

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	капитальный ремонт в ИТП жилого дома по адресу: г. Энгельс, ул. Петровская, дом 88

	(наименование конструктивного решения)

	Составлен 
	базисно-индексным
	методом
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Основание
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(проектная и (или) иная техническая документация)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Сметная стоимость 
	487,06
	(52,63)
	тыс.руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	строительных работ
	62,85
	(7,29)
	тыс.руб.
	
	Средства на оплату труда рабочих
	
	0,00
	(2,64)
	тыс.руб.

	
	монтажных работ
	95,45
	(11,07)
	тыс.руб.
	
	Нормативные затраты труда рабочих
	
	 
	225,25
	чел.час.

	
	оборудования
	194,88
	(22,61)
	тыс.руб.
	
	Нормативные затраты труда машинистов
	
	 
	4,56
	чел.час.

	
	прочих затрат
	52,71
	(2,89)
	тыс.руб.
	
	Расчетный измеритель конструктивного решения  
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.
	Индексы
	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на единицу
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу
	коэффициенты
	всего
	
	

	Раздел 1. Автоматика системы отопления

	1
	ФЕРм13-02-003-01
	Теплообменники, подогреватели, компенсаторы объема, испарители, охладители, доохладители, холодильники (двухточечный и др.), поставляемые в собранном виде, масса: до 0,1 т
	т
	 
	 
	0,1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	4 060,16
	
	406,02
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	19 332,25
	
	1 933,23
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	473,40
	
	47,34
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	363,78
	
	36,38
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	416
	
	41,6
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	32,63
	
	3,263
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	23 756,19
	 
	2 375,63
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	453,36
	
	 

	 
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.55
	НР Монтаж оборудования на атомных электростанциях
	%
	109
	
	109
	
	
	494,16
	
	 

	 
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.55
	СП Монтаж оборудования на атомных электростанциях
	%
	60
	
	60
	
	
	272,02
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 141,81
	 
	 

	2
О
	ФССЦ-64.5.04.02-0001
	Теплообменник пластинчатый
	шт
	 
	 
	1
	15 645,86
	 
	15 645,86
	 
	 

	 
	
	(Инженерное оборудование)
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	3
	ФЕРм11-02-042-05
	Клапан с рычажным приводом регулирующий, диаметр условного прохода: 65 мм
	шт
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	19,67
	
	19,67
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	43,47
	
	43,47
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	6,02
	
	6,02
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	69,94
	
	69,94
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	2,25
	
	2,25
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,48
	
	0,48
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	133,08
	 
	133,08
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	25,69
	
	 

	 
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.53
	НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
	%
	90
	
	90
	
	
	23,12
	
	 

	 
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.53
	СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
	%
	46
	
	46
	
	
	11,82
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	168,02
	 
	 

	4
	ФССЦ-18.1.06.05-0024
	Клапан системы ГВС Siemens VXF42.65-63 с приводом SAX 61.00
	шт
	 
	 
	1
	6 204,12
	 
	6 204,12
	 
	 

	 
	
	(Прокладка и монтаж сетей связи)
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	5
	ФЕР16-05-001-03
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: 80 мм
	шт
	 
	 
	4
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	23,58
	
	94,32
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	8,42
	
	33,68
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	0,51
	
	2,04
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	45,42
	
	181,68
	
	 

	 
	18.1.02.01
	Арматура трубопроводная фланцевая
	шт
	1
	
	4
	
	
	
	
	 

	 
	23.8.03.11
	Фланцы стальные
	шт
	2
	
	8
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	2,6
	
	10,4
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,04
	
	0,16
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	77,42
	 
	309,68
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	96,36
	
	 

	 
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16
	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	121
	
	121
	
	
	116,60
	
	 

	 
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16
	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72
	
	72
	
	
	69,38
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	495,66
	 
	 

	6
	ФССЦ-18.1.03.01-0003
	Затвор гидравлический, номинальный диаметр до 80 мм
	шт
	 
	 
	4
	582,12
	 
	2 328,48
	 
	 

	 
	
	(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))

	7
	ФЕРм12-12-009-04
	Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на номинальное давление до 10 МПа, номинальный диаметр: 25 мм
	шт
	 
	 
	4
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	46,18
	
	184,72
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	4,54
	
	18,16
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	7,64
	
	30,56
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	4,8
	
	19,2
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	58,36
	 
	233,44
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	184,72
	
	 

	 
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.54
	НР Технологические трубопроводы
	%
	90
	
	90
	
	
	166,25
	
	 

	 
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.54
	СП Технологические трубопроводы
	%
	46
	
	46
	
	
	84,97
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	484,66
	 
	 

	8
	ФССЦ-18.1.09.06-1044
	Кран шаровый муфтовый для воды, номинальный диаметр 25 мм
	шт
	 
	 
	4
	69,83
	 
	279,32
	 
	 

	 
	
	(Технологические трубопроводы)
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	9
	ФССЦ-23.8.03.05-0101
	Переходы стальные, номинальный диаметр 125х76  мм
	шт
	 
	 
	2
	25,30
	 
	50,60
	 
	 

	 
	
	(Технологические трубопроводы)
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	10
	ФЕР16-02-005-04
	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 76 мм
	100 м
	 
	 
	0,04
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	707,60
	
	28,30
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	168,76
	
	6,75
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	21,24
	
	0,85
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	64,24
	
	2,57
	
	 

	 
	23.1.02.07
	Крепления
	кг
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	23.7.01.04
	Трубопроводы с гильзами
	м
	100
	
	4
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	72,5
	
	2,9
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	1,77
	
	0,0708
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	940,60
	 
	37,62
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	29,15
	
	 

	 
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16
	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	121
	
	121
	
	
	35,27
	
	 

	 
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16
	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72
	
	72
	
	
	20,99
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	93,88
	 
	 

	11
	ФССЦ-23.3.03.02-0062
	Трубы стальные, наружным диаметром: 89 мм
	м
	 
	 
	4
	73,12
	 
	292,48
	 
	 

	 
	
	(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))

	12
	ФССЦ-23.8.04.06-0069
	Отвод крутоизогнутый, радиус кривизны 1,5 мм, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 80 мм, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 3,5 мм
	шт
	 
	 
	4
	42,35
	 
	169,40
	 
	 

	 
	
	(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))

	13
	ФЕР16-07-003-02
	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 20 мм
	шт
	 
	 
	8
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=4+4

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	44,24
	
	353,92
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	4,73
	
	37,84
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	0,12
	
	0,96
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	12,14
	
	97,12
	
	 

	 
	18.1.01.01
	Арматура муфтовая
	шт
	1
	
	8
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	4,46
	
	35,68
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,01
	
	0,08
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	61,11
	 
	488,88
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	354,88
	
	 

	 
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16
	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	121
	
	121
	
	
	429,40
	
	 

	 
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16
	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72
	
	72
	
	
	255,51
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 173,79
	 
	 

	14
	ФЕР18-07-001-02
	Установка манометров: с трехходовым краном
	компл.
	 
	 
	4
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	2,18
	
	8,72
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	0,84
	
	3,36
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	0,22
	
	0,88
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	3,02
	 
	12,08
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	8,72
	
	 

	 
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16
	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	121
	
	121
	
	
	10,55
	
	 

	 
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16
	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72
	
	72
	
	
	6,28
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	28,91
	 
	 

	15
	ФССЦ-63.4.01.01-0002
	Манометр для неагрессивных сред (класс точности 1.5) с резьбовым присоединением с трехходовым краном
	компл.
	 
	 
	4
	223,70
	 
	894,80
	 
	 

	 
	
	(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))

	16
	ФЕР18-07-001-04
	Установка термометров в оправе прямых и угловых
	компл.
	 
	 
	4
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	2,91
	
	11,64
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	1,86
	
	7,44
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	0,31
	
	1,24
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	4,77
	 
	19,08
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	11,64
	
	 

	 
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16
	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	121
	
	121
	
	
	14,08
	
	 

	 
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16
	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72
	
	72
	
	
	8,38
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	41,54
	 
	 

	17
	ФССЦ-63.4.05.01-0003
	Термометр показывающий до 250 град С, с гильзой
	компл.
	 
	 
	4
	49,89
	 
	199,56
	 
	 

	 
	
	(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))

	18
	ФССЦ-23.8.03.11-0007
	Фланцы приварные встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 65 мм
	компл
	 
	 
	1
	117,85
	 
	117,85
	 
	 

	 
	
	(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))

	19
	ФССЦ-23.8.03.11-0008
	Фланцы приварные встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм
	компл
	 
	 
	4
	122,79
	 
	491,16
	 
	 

	 
	
	(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))

	20
	ФЕРм08-03-572-03
	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина 500х400 мм
	шт
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	23,01
	
	23,01
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	24,01
	
	24,01
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	2,51
	
	2,51
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	176,95
	
	176,95
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	2,32
	
	2,32
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,2
	
	0,2
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	223,97
	 
	223,97
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	25,52
	
	 

	 
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97
	
	97
	
	
	24,75
	
	 

	 
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	13,02
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	261,74
	 
	 

	21
	ФССЦ-20.4.04.03-0003
	Щиты с монтажной панелью ЩМП, размером 500х400х220 мм, степень защиты IP30
	шт
	 
	 
	1
	335,57
	 
	335,57
	 
	 

	 
	
	(Электротехнические установки на других объектах)
	
	
	
	
	
	
	
	 

	22
О
	ФССЦ-63.4.04.03-0010
	Контроллер системы ГВС
	компл
	 
	 
	1
	6 961,77
	 
	6 961,77
	 
	 

	 
	
	(Инженерное оборудование)
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	23
	ФЕР16-07-003-02
	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 20 мм
	шт
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	44,24
	
	44,24
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	4,73
	
	4,73
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	0,12
	
	0,12
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	12,14
	
	12,14
	
	 

	 
	18.1.01.01
	Арматура муфтовая
	шт
	1
	
	1
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	4,46
	
	4,46
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,01
	
	0,01
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	61,11
	 
	61,11
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	44,36
	
	 

	 
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16
	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	121
	
	121
	
	
	53,68
	
	 

	 
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16
	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72
	
	72
	
	
	31,94
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	146,73
	 
	 

	24
	ФССЦ-63.4.06.02-0001
	Датчик температуры
	шт
	 
	 
	1
	316,92
	 
	316,92
	 
	 

	 
	
	(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))

	25
	ФЕР26-01-017-01
	Изоляция изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена трубопроводов наружным диметром трубками
	10 м
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	34,92
	
	34,92
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	17,27
	
	17,27
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	2,90
	
	2,90
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	89,78
	
	89,78
	
	 

	 
	12.2.07.04
	Трубки из вспененного каучука, полиэтилена
	м
	11
	
	11
	
	
	
	
	 

	 
	14.3.02.06-0001
	Краска «Армофиниш»
	л
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	3,52
	
	3,52
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,25
	
	0,25
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	141,97
	 
	141,97
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	37,82
	
	 

	 
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.20
	НР Теплоизоляционные работы
	%
	97
	
	97
	
	
	36,69
	
	 

	 
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.20
	СП Теплоизоляционные работы
	%
	55
	
	55
	
	
	20,80
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	199,46
	 
	 

	26
	ФССЦ-12.2.07.05-0078
	Трубки теплоизоляционные из пенополиэтилена, диаметр 80 мм
	100 м
	 
	 
	0,1
	1 947,66
	 
	194,77
	 
	 

	 
	
	(Теплоизоляционные работы)
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	27
	ФЕРм08-02-409-01
	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 20 мм
	100 м
	 
	 
	0,2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	178,98
	
	35,80
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	33,49
	
	6,70
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	2,26
	
	0,45
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	18,89
	
	3,78
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	19,04
	
	3,808
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,18
	
	0,036
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	231,36
	 
	46,28
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	36,25
	
	 

	 
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97
	
	97
	
	
	35,16
	
	 

	 
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	18,49
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	99,93
	 
	 

	28
	ФССЦ-20.2.12.03-0011
	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ, диаметр 20 мм
	м
	 
	 
	20
	1,24
	 
	24,80
	 
	 

	 
	
	(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))

	29
	ФЕРм08-02-412-01
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2
	100 м
	 
	 
	0,4
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	42,21
	
	16,88
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	1,78
	
	0,71
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	0,26
	
	0,10
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	11,27
	
	4,51
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	4,49
	
	1,796
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,02
	
	0,008
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	55,26
	 
	22,10
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	16,98
	
	 

	 
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97
	
	97
	
	
	16,47
	
	 

	 
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	8,66
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	47,23
	 
	 

	30
	ФССЦ-21.2.03.08-0011
	Шнур ШВВП 2х0,5-380
	1000 м
	 
	 
	0,04
	2 012,21
	 
	80,49
	 
	 

	 
	
	(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Раздел 2. Пусконаладочные работы

	31
	ФЕРп07-10-012-02
	Регулировка теплопотребляющей системы здания
	система
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	1 374,68
	
	1 374,68
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	95,2
	
	95,2
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	1 374,68
	 
	1 374,68
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	1 374,68
	
	 

	 
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83
	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 50%, 'под нагрузкой' - 50%
	%
	74
	
	74
	
	
	1 017,26
	
	 

	 
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83
	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 50%, 'под нагрузкой' - 50%
	%
	36
	
	36
	
	
	494,88
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 886,82
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Итоги по смете:
	 
	 
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	17 459,92
	
	 

	 
	1
	     Строительные работы
	7 290,68
	8,62
	62 846

	 
	1
	     Монтажные работы
	11 073,00
	8,62
	95 449

	 
	1
	          Инженерное оборудование
	22 607,63
	8,62
	194 878

	 
	2
	          Пусконаладочные работы
	2 886,82
	18,26
	52 713

	 
	
	     Итого
	43 858,13
	
	405 886

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	2 700,13
	
	 

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	2 473,44
	
	 

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	1 317,14
	
	 

	 
	
	     НДС 20%
	8 771,63
	
	81 177,20

	 
	
	  ВСЕГО по смете
	52 629,76
	
	487 063,20
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